	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОРиС, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Архитектор-начальник отдела: Косенко Роман Викторович, 8 (863) 250-32-65, 8 938 138 68 83, E-mail: lz005651@oaorsm.ru
Начальник ДО:   Шпынев Андрей Викторович, 8(863) 227-85-28, E-mail: lz005241@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Работы по ремонту помещения актового зала в здании АБК "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н" инв. №00000431 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2д, ООО «Ростовский литейный завод»

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание   №26 от 26 июля 2021г.
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«16» мая 2022 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«16» мая 2022 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«16» мая 2022 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОРиС заключает договор/дополнение к договору с победителем тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Специалист по ЗиС                                                                                       Косенко Р.В.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                  Сергеев Е.Н.
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актовый

																																																		ФС 016.26

																																														УТВЕРЖДАЮ

																																														Главный инженер

																																																		Соколов А.О.

																																										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

																																		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

																																		Техническое задание						№    от 31 марта  2022г.

																																		Название объекта, инв.№						" Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н" инв. №00000431

																																		Основание:						Визуальный осмотр

																																		Работы по ремонту помещения актового зала в здании АБК "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н" инв. №00000431 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2д, ООО «Ростовский литейный завод»

																																		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во всего

																																		1		2														3		4

																																		Строительно-монтажная часть:

																																		1		Демонтаж дверных блоков														шт		3.00

																																		2		Демонтаж деревянных конструкций пола (паркет, обрешетка, лаги) помещений прихожая, общий зал, сцена, кладовая)														м²		225.10

																																		3		Демонтаж перегородки сцены														м²		6.00

																																		4		Демонтаж штукатурки потолка														м²		225.10

																																		5		Демонтаж деревянных и стеклянных декоративных элементов стен														м2		86.40

																																		6		Демонтаж оконных блоков 2,35м*1,95м с подоконниками 2,35м*1,95м														шт		7.00

																																		7		Демонтаж стальных радиаторов отопления														шт		5.00

																																		8		Зачистка стен от шпатлевки														м²		333.20

																																		9		Ремонт подшивки потолка отдельными элементами и ремонтными смесями														м2		10.00

																																		10		Устройство деревянного пола из сплошной обрезной доски по деревянным лагам														м2		225.10

																																		11		Укладка полиэтиленовой пленки (пароизоляции) на пол														м2		225.10

																																		12		Монтаж сборного основания пола из листов KNAUF  Суперпол														м2		225.10

																																		13		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		225.10

																																		14		Устройство наливного полимерного пола														м²		225.10

																																		15		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5) по металлическому профилю толщиной 0,65мм														м2		333.20

																																		16		Установка двухстворчатой двери														шт		1.00

																																		17		Установка створчатой двери														шт		2.00

																																		18		Устройство откосов из ГКЛ по металлическому профилю толщиной 0,65мм														м²		13.13

																																		19		Устройство подвесного потолка Ecophon Focus Ds WHITE FROST 1200*600*20мм														м²		225.10

																																		20		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		333.20

																																		21		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		333.20

		323.24		0.00																														22		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской														м²		333.20

		646.49		0.00																														23		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		333.20

																																		24		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м²		13.13

																																		25		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м²		13.13

																																		26		Устройство декоративной штукатурки  откосов														м²		13.13

																																		27		Окраска откосов воднодисперсиооной краской														м²		13.13

																																		28		Устройство плинтуса скрытого монтажа
со вставкой из бетона														м		77.70

																																		29		Устройство каркаса из профильной трубы для подиума, высотой 0,7 м														кг		1652.83

																																		30		Устройство деревянного настила с OSB плиты по металлическому каркасу сцены														м²		44.30

																																		31		Устройство бетонного пола Тераццо сцены														м²		44.30

																																		32		Установка металлопластиковых окон рам, размером 2,35*1,95м														шт		7.00

																																		33		Монтаж отлива металлического шириной 200мм														м		13.65

																																		34		Установка ПВХ подоконной доски шириной 300мм														м		14.35

																																		35		Оклейка стен стеклохолстом														м²		333.20

																																		Материалы

																																		1		Плита OSB-3 KRONOSPAN 22мм для локальной подшивки потолка														м²		10.00

																																				Ремонтная смесь цементная Knauf Unterputz														м²		10.00

																																		2		Брус деревянный 300х400														м³		27.01

																																		3		Доска обрезная 20мм														м³		9.45

																																		4		Пленка пароизоляционная армированная ISOBOX «ТЕХНОНИКОЛЬ»														шт		495.22

																																		5		Лист KNAUF СУПЕРПОЛ 1200х600х20 мм														м²		247.61

																																		6		Мастика клеящая KNAUF для суперпола														кг		11.26

																																		7		Шуруп MN 19 KNAUF														шт		2701.20

																																				Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		134.86

																																		6		Система подвесного потолка Ecophon Focus Ds WHITE FROST 1200*600*20мм														м²		247.61

																																		7		Профильная труба 100х100х5   ГОСТ8639-82														кг		1652.83

																																		8		Створчатая дверь со скрытым коробом Sofia Invisible														шт		2.00

																																		9		Двухстворчатая дверь со скрытым коробом  Sofia Invisible														шт		1.00

																																		10		ПВХ подоконная доска шириной 300мм*2050мм														шт		7.00

				0		0																												11		Отлив металлический шириной 200мм*1950мм														шт		7.00

				0		0																												12		Металлопластиковая оконная рама, размером 2350х1950мм, с двухкамерным стеклопакетом, с двумя поворотно откидными створками														шт.		7.00

																																		13		Пропитка эпоксидная для бетонных поверхностей с отвердителем для эпоксидной пропитки														л		8.86

																																		14		Наливной пол эпоксидный Компаунд "Empils.if,;608" серый с отвердителем Empils HD-6081.9														кг		115.18

																																		15		Плита OSB-3 KRONOSPAN 22мм														м²		48.73

																																		16		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		455.14

																																		17		Декоративная штукатурка Giolli Industria Colori "IL DUCALE MARMORINO" (тон серый)														кг		1112.55

																																		18		Краска интерьерная моющаяся акриловая EMPILS Ореол Дисконт														кг		118.00

																																		19		Плинтус скрытого монтажа														м		85.47

																																		20		Сухая смесь "Гранитный наливной пол Терраццо"														кг		1470.76

																																		21		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		236.00

																																		22		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		164.47

																																		23		Профиль  направляющий  (UD 75х40) толщина 0,65мм														м		433.16

																																		24		Профиль  стоечный (СW 75х50) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		666.40

																																		25		Лента уплотнительная 30х3,2														м		133.28

																																		26		Лента уплотнительная 70х3,2														м		133.28

																																		27		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		233

																																		28		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		472

		0.00		0.00																														29		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		5731

		0.00		0.00																														30		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		539

		0.00		0.00																														31		Лента армирующая														м		370.85

		0.00		0.00																														32		Лента армирующая угловая														м		362.08

		0.00		0.00																														33		Профиль угловой перфорированный металлический														м		14.44

		0.00		0.00																														34		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист  влагостойкий 12.5 мм														м²		370.85

		0		0																														35		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		366.52

		0		0

																																		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта помещения указаны после визуального осмотра.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении отдельного состава работ.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

																																		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Н.И.Малев

																																		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)










