	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 1304 от 06.12.2021
                                 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28  E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный специалист по зданиям и сооружениям:  Косенко Роман Викторович, 8 938 138 68 83 E-mail: lz005651@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	на выполнение работ по  ремонту санитарно-бытовых и офисных помещений согласно дизайн проекта,  расположенных по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2. ООО «Ростовский литейный завод».

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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Дизайн проект по запросу

	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«20» декабря 2021 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«20»  декабря  2021 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«21»  декабря  2021 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Главный специалист по зданиям и сооружениям                                                                   Косенко Р. В.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                                      Сергеев Е.Н.
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ФС 016.26


УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер


		

		

		

		

		Соколов А.О.



		(подпись)

		

		(дата)

		

		(фамилия, инициалы)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту санитарно-бытовых помещений расположенных на 1-5 этаже здания «Цех серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н» (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

		Техническое задание №

		133/476

		 от

		06 декабря

		2021 г. 



		Название объекта, инв.№

		Ремонт систем вентиляции и отопления санитарно-бытовых помещений 1-5 этажа АБК ЦЧЛ



		Основание:

		





		№

п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		1

		Ремонт вентиляционной системы санитарно-бытовых помещений расположенных на 1-5 этаже АБК ЦЧЛ согласно РД 12-1-21 ОВ, СО

		комп

		1



		2

		Ремонт системы отопления санитарно-бытовых помещений расположенных на 1-5 этаже АБК ЦЧЛ согласно РД 12-1-21 ОВ, СО

		комп

		1





Примечание:

1. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

2. Ремонт системы отопления необходимо начать с 5 этажа.

3. Объем демонтажных работ указан в спецификации;

4. После окончания работ необходимо выполнить опрессовку и пуско-наладку системы отопления и пуско-наладку вентиляционной системы.

        Главный энергетик-начальник отдела       ____________      ________    ___Давиденко Е.А._


                                   (должность)                                     (подпись)        (дата)     (фамилия, инициалы)



_1700459136.xls
2-3 этаж

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№83М от 18 ноября 2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цеха точного литья»,   литер У, 
(инв. № 00000019)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по ремонту  помещений 1-го этажа в здании «Цеха точного литья», площадью 8338,7 м2  литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону,ул.  Страны Советов, 13а. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконных блоков (4 шт.)														м²		16.80

		2		Демонтаж двойных входных дверных блоков холла														шт		1.00

		3		Демонтаж дверных блоков														шт		17.00

		4		Демонтаж напольного покрытия (линолеум, деревянные плиты, плитка)														м²		300.52

		5		Демонтаж стяжки пола														м²		300.52

		6		Очистка от побелки и окраски потолка														м²		300.52

		7		Демонтаж плитки с стен														м²		31.61

		8		Установка металлопластиковых дверных блоков (1шт)														м²		3.53

		9		Установка металлопластиковых оконных блоков (9шт)														м²		16.80

		10		Установка ПВХ подоконной доски шириной 300мм.														м		9.90

		11		Установка отлива металлического шириной 150мм.														м		9.90

		12		Установка створчатой двери со скрытым коробом (900х2100)														шт		17.00

		13		Кирпичная кладка стен толщиной 120мм														м³		0.88

		14		Устройство каркаса по  стенам, колоннам и балкам перекрытия под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		588.12

		15		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу стен , колонн и балок перекрытия														м²		588.12

		16		Устройство откосов из ГКЛ по металлическом профиля толщиной 0,65мм														м		59.18

		17		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		300.52

		18		Гидроизоляция пола душевых помещением с заходом на стену не менее 200мм														м²		7.94

		19		Укладка плитки на пол с затиркой швов														м²		7.94

		20		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		300.52

		21		Устройство наливного полимерного пола														м²		300.52

		22		Штукатурка  потолка готовыми цементными смесями														м²		300.52

		23		Оклейка стен стеклохолстом														м²		588.12

		24		Шпатлевка потолка цементной шпатлевкой														м²		300.52

		25		Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения														м²		300.52

		26		Окраска потолка воднодисперсионной краской  для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м²		300.52

		27		Штукатурка стен цементно-песчанным раствором до 35мм														м²		35.49						1.242108

		28		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		588.12						0.310527

		29		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		623.61

		30		Укладка плитки на стену с затиркой швов														м²		35.49

		31		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		588.12

		32		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м²		588.12

		33		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м		59.18

		34		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		59.18

		35		Окраска откосов воднодисперсиооной краской для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м		59.18

		36		Устройство декоративной штукатурки стен														м		59.18

		37		Устройство плинтусов из плитки керамической														м		172.65

		Материалы

		1		Металлопластиковая дверь 1640мм х 2150мм														м²		3.53

		2		Металлопластиковое окно  4 шт  с двухкамерным стеклопакетом, с одной поворотно откидной створкой														м²		16.80

		3		Отлив металлический шириной 150мм														м		9.90

		4		ПВХ подоконная доска шириной 300мм														м		9.90

		5		Створчатая дверь со скрытым коробом Sofia Invisible														шт		17.00

		6		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		424.11

		7		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		1454.11

		8		Лента уплотнительная 30х3,2														м		242.35

		9		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		424

		10		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		848

		11		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		10300

		12		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		969

		13		Лента армирующая														м		666.46

		14		Лента армирующая угловая														м		20.65

		15		Профиль угловой перфорированный металлический														м		65.10

		16		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		666.46

		17		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		15.96						15.026				15.026

		18		Портландцемент марки М400														т		6.08						3.7565				3.7565

		19		Кирпич рядовой полнотелый  М150														шт		452						0.00195

		20		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		330.57

		21		Гидроизоляция Mapei Mapelastic														кг		31.75

		22		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		60.10

		23		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		283.00

		24		Плитка Керамогранит (цветной) ESTIMA Колекция: YourColor YC 34 600*600мм														м²		47.77

		25		Клей для плитки Ceresit CM16														кг		382.16

		26		Затирка для швов Ceresit CЕ40 Aquastatic														кг		26.27

		27		Наливной пол EMPILS (серый тон)														кг		781.35

		28		Штукатурка и ремонтная шпатлевка Ceresit СТ29														кг		92.27

		29		Шпатлевка цементная KNAUF белая														кг		1178.32

		30		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		1999.39

		31		Краска интерьерная моющаяся EMPILS (серый тон)														л		317.24

		32		Штукатурка цементная KNAUF UNTERPUTZ белая														кг		3906.76

		33		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		646.94

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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1-5 этаж

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№84 от 18 ноября 2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цех серого чугуна», 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по ремонту душевых помещений 1-5 этажей в осях А-Г/1-3 расположенных на четырех этажах в здании «Цеха серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконных блоков (24 шт.)														м²		100.50		22.33						1.15		1.5		1.725

		2		Демонтаж дверных блоков														шт		13.50		3.00

		3		Демонтаж кирпичной кладки (расширение проемов)														м³		0.93		0.21

		4		Демонтаж кирпичной перегородки														м²		51.42		11.43

		5		Демонтаж напольной плитки														м²		667.80		148.40

		6		Демонтаж конструкции пола до плиты перекрытия														м²		74.70		16.60

		7		Демонтаж стяжки пола														м²		667.80		148.40

		8		Очистка от побелки и окраски потолка														м²		664.20		147.60

		9		Демонтаж подвесного пластикового потолка														м²		72.90		16.20

		10		Очистка стен от окраски и побелки														м²		820.80		182.40

		11		Демонтаж штукатурки стен в местах ее разрушения, выщелачивания, отслоения														м²		199.26		44.28

		12		Демонтаж плитки с стен														м²		322.29		71.62

		13		Установка металлопластиковых оконных блоков (24шт)														м²		50.64		11.25

		14		Установка ПВХ подоконной доски шириной 300мм.														м		48.42		10.76

		15		Установка отлива металлического шириной 150мм.														м		48.42		10.76

		16		Установка створчатой двери со скрытым коробом (900х2100-8шт;700х2100-4шт)														шт		13.50		3.00

		17		Устройство каркаса по  стенам и балкам перекрытия под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		101.18		22.49

		18		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен и балок перекрытия														м²		101.18		22.49

		19		Кирпичная кладка стен толщиной 420мм														м³		2.41		0.54

		20		Устройство перемычек из стальных уголков в расширяемых дверных проемах														шт		18.00		4.00

		21		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		742.50		165.00

		22		Укладка керамзитной подсыпки толщиной не более 100мм														м²		74.70		16.60

		23		Проливка керамзита цементным молочком														м²		74.70		16.60

		24		Гидроизоляция пола душевых помещением с заходом на стену не менее 200мм														м²		74.70		16.60

		25		Укладка плитки на пол с затиркой швов														м²		74.70		16.60

		26		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		593.10		131.80

		27		Устройство наливного полимерного пола														м²		593.10		131.80

		28		Ремонт местами потолка ремонтной цементной смесью														м²		199.26		44.28

		29		Штукатурка  потолка готовыми цементными смесями														м²		664.20

		30		Оклейка стен стеклохолстом														м²		101.18

		31		Шпатлевка потолка цементной шпатлевкой														м²		664.20		147.60

		32		Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения														м²		664.20		147.60

		33		Окраска потолка воднодисперсионной краской  для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м²		664.20		147.60

		34		Ремонт местами стен ремонтной цементной смесью														м²		246.24		54.72

		35		Штукатурка стен цементно-песчанным раствором до 35мм														м²		1143.09		254.02

		36		Шпатлевка стен цементной шпатлевкой														м²		903.60		200.80

		37		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		1143.09		254.02

		38		Укладка плитки на стену с затиркой швов														м²		239.49		53.22

		39		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		820.80		182.40

		40		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м²		903.60		200.80

		41		Штукатурка откосов цементно-песчанным раствором до 35мм														м		215.90		47.98

		42		Шпатлевка откосов цементной шпатлевкой														м		215.90		47.98

		43		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		215.90		47.98

		44		Окраска откосов воднодисперсиооной краской для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м		215.90		47.98

		45		Устройство плинтусов из плитки керамической														м		228.60		50.80

		Материалы

		1		Металлопластиковое окно 1785мм х 925мм (4шт), 1795мм х 1070мм (20шт),  с двухкамерным стеклопакетом, с одной поворотно откидной створкой														м²		100.50		22.33

		2		Отлив металлический шириной 150мм														м		48.42		10.76

		3		ПВХ подоконная доска шириной 300мм														м		48.42		10.76

		4		Створчатая дверь со скрытым коробом (900х2100-8шт; 700х2100-4шт)  Sofia Invisible														шт		13.50		3.00

		5		Профиль  направляющий  (UD) толщина 0,65мм														м		198.00		44.00

		6		Профиль  стеновой  (СD) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		334.17		74.26

		7		ГКЛ влагостойкий  (t=12,5)														м²		111.30		24.73

		8		Саморез ГКЛ по металлу 3,5х25														шт		890.41		198

		9		Саморез для профиля 3,5х9,5														шт		1336.68		297

		10		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		990.00		220

		11		Уголок перфорированный металлический														м		405.90		90.20

		12		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		77.09		17.13

		13		Портландцемент марки М400														т		30.46		6.77

		14		Кирпич рядовой полнотелый  М150														шт		1235.62		275

		15		Уголок стальной горячекатаный 75х75х5 ГОСТ8509-93														кг		229.68		51.04

		16		Полоса стальная 50х5 ГОСТ 103-76														кг		42.55		9.46

		17		Акриловый грунт-эмаль Цинкор-Топ АК														л		3.65		0.81																										0.11		6.59		0.83		8.8907		0.50379		16.92449

		18		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		734.58		163.24

		19		Керамзит ГОСТ 9757-90														м³		8.22		1.83

		20		Гидроизоляция Mapei Mapelastic														кг		358.56		79.68

		21		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		133.56		29.68

		22		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		748.83		166.41								0

		23		Плитка Керамогранит (синий тон) KERAMA MARAZZI Коллекция: Палитра Серия: Радуга Голубой обрезной 600*600 мм SG616100R														м²		345.61		76.80						0

		24		Плитка Керамогранит (серый тон) KERAMA MARAZZI														м²		25.15		5.59

		25		Клей для плитки Ceresit CM16														кг		1225.34		272.30

		26		Затирка для швов Ceresit CЕ40 Aquastatic														кг		172.80		38.40

		27		Наливной пол EMPILS (серый тон)														кг		1543.23		342.94

		28		Штукатурка и ремонтная шпатлевка Ceresit СТ29														кг		1158.30		257.40

		29		Шпатлевка цементная KNAUF белая														кг		2122.34		471.63

		30		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		2708.64		601.92

		31		Краска интерьерная моющаяся EMPILS (серый тон)														л		571.40		126.98

		32		Штукатурка цементная KNAUF UNTERPUTZ белая														кг		8634.60

		33		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		111.30

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту санитарно-бытовых помещений расположенных на 1-5 этаже здания «Цех серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н» (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

		Техническое задание №

		133/478

		 от

		06 декабря

		2021 г. 



		Название объекта, инв.№

		Ремонт системы водоснабжения и канализации санитарно-бытовых помещений 1-5 этажа АБК ЦЧЛ



		Основание:

		





		№

п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		1

		Ремонт системы водоснабжения санитарно-бытовых помещений расположенных на 1-5 этаже АБК ЦЧЛ согласно РД 12-1-21 ВК

		комп

		1



		2

		Ремонт канализационной системы санитарно-бытовых помещений расположенных на 1-5 этаже АБК ЦЧЛ согласно РД 12-1-21 ВК

		комп

		1





Примечание:

1. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

2. Ремонт системы отопления необходимо начать с 5 этажа.

3. Объем демонтажных работ указан в спецификации;

4. После окончания работ необходимо выполнить опрессовку и пуско-наладку системы отопления и пуско-наладку вентиляционной системы.

        Главный энергетик-начальник отдела       ____________      ________    ___Давиденко Е.А._


                                   (должность)                                     (подпись)        (дата)     (фамилия, инициалы)
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2-3 этаж

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№83 от 18 ноября 2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цеха точного литья»,   литер У, 
(инв. № 00000019)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по ремонту душевых помещений 2-го этажа в здании «Цеха точного литья», площадью 8338,7 м2  литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону,ул.  Страны Советов, 13а. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконных блоков (9 шт.)														м²		28.67

		2		Демонтаж дверных блоков														шт		9.00

		3		Демонтаж кирпичной перегородки														м²		75.65

		4		Демонтаж напольной плитки														м²		266.20

		5		Демонтаж конструкции пола до плиты перекрытия														м²		62.20

		6		Демонтаж стяжки пола														м²		266.20

		7		Очистка от побелки и окраски потолка														м²		266.20

		8		Очистка стен от окраски и побелки														м²		106.48

		9		Демонтаж штукатурки стен в местах ее разрушения, выщелачивания, отслоения														м²		159.72

		10		Демонтаж плитки с стен														м²		62.50

		11		Установка металлопластиковых оконных блоков (9шт)														м²		28.67

		12		Установка ПВХ подоконной доски шириной 300мм.														м		16.65

		13		Установка отлива металлического шириной 150мм.														м		16.38

		14		Установка створчатой двери со скрытым коробом (900х2100)														шт		6.00

		15		Кирпичная кладка стен толщиной 380мм														м³		3.65

		16		Устройство каркаса по  колоннам и балкам перекрытия под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		113.11

		17		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу , колонн и балок перекрытия														м²		113.11

		18		Устройство каркаса  перегородок  из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		38.26

		19		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)   по металлокаркасу  перегородок														м²		76.51

		20		Устройство откосов из ГКЛ по металлическом профиля толщиной 0,65мм														м		48.42

		21		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		266.20

		22		Укладка керамзитной подсыпки толщиной не более 100мм														м²		62.20

		23		Проливка керамзита цементным молочком														м²		62.20

		24		Гидроизоляция пола душевых помещением с заходом на стену не менее 200мм														м²		62.20

		25		Укладка плитки на пол с затиркой швов														м²		62.20

		26		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		204.00

		27		Устройство наливного полимерного пола														м²		204.00

		28		Ремонт местами потолка ремонтной цементной смесью														м²		79.86

		29		Штукатурка  потолка готовыми цементными смесями														м²		266.20

		30		Оклейка стен стеклохолстом														м²		76.51

		29		Шпатлевка потолка цементной шпатлевкой														м²		266.20

		30		Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения														м²		266.20

		31		Окраска потолка воднодисперсионной краской  для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м²		266.20

		32		Ремонт местами стен ремонтной цементной смесью														м²		159.72

		33		Штукатурка стен цементно-песчанным раствором до 35мм														м²		536.40						18.774

		34		Шпатлевка стен цементной шпатлевкой														м²		382.95						4.6935

		35		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		536.40

		36		Укладка плитки на стену с затиркой швов														м²		62.20

		37		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		310.80

		38		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м²		382.95

		39		Шпатлевка откосов цементной шпатлевкой														м		48.42

		40		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		48.42

		41		Окраска откосов воднодисперсиооной краской для особо влажных помещений за два раза с предварительной огрунтовкой														м		48.42

		42		Устройство звукоизоляционного слоя в перегородке														м³		16.32

		43		Устройство плинтусов из плитки керамической														м		106.45

		Материалы

		1		Металлопластиковое окно 1740мм х 1860мм (4шт), 1740мм х 750мм (20шт), с двухкамерным стеклопакетом, с одной поворотно откидной створкой														м²		28.67

		2		Отлив металлический шириной 150мм														м		16.65

		3		ПВХ подоконная доска шириной 300мм														м		16.38

		4		Створчатая дверь со скрытым коробом (900х2100)  Sofia Invisible														шт		6.00

		5		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		89.34

		6		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		306.32

		7		Профиль  направляющий  (UD 75х40) толщина 0,65мм														м		49.73

		8		Профиль  стоечный (СW 75х50) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		76.51

		9		Лента уплотнительная 30х3,2														м		45.24

		10		Лента уплотнительная 70х3,2														м		15.30

		11		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		79

		12		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		232

		13		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		3470

		14		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		265

		15		Лента армирующая														м		224.56

		16		Лента армирующая угловая														м		20.65

		17		Профиль угловой перфорированный металлический														м		53.26

		18		Минераловатная плита														м³		3.06

		19		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		224.56

		20		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		33.68						13.31

		21		Портландцемент марки М400														т		12.83						3.3275

		22		Кирпич рядовой полнотелый  М150														шт		1870						0.00195

		23		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		292.82

		24		Керамзит ГОСТ 9757-90														м³		6.84

		25		Гидроизоляция Mapei Mapelastic														кг		248.80

		26		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		53.24

		27		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		214.56

		28		Плитка Керамогранит (серая) ESTIMA 600*600мм														м²		6.71

		29		Плитка Керамогранит (цветной) ESTIMA Колекция: YourColor YC 34 600*600мм														м²		136.84

		30		Клей для плитки Ceresit CM16														кг		995.20

		31		Затирка для швов Ceresit CЕ40 Aquastatic														кг		68.42

		32		Наливной пол EMPILS (серый тон)														кг		530.40

		33		Штукатурка и ремонтная шпатлевка Ceresit СТ29														кг		415.27

		34		Шпатлевка цементная KNAUF белая														кг		862.78

		35		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		1025.64

		36		Краска интерьерная моющаяся EMPILS (серый тон)														л		207.03

		37		Штукатурка цементная KNAUF UNTERPUTZ белая														кг		3460.60

		38		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		84.16

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№83Л от 18 ноября 2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цеха точного литья»,   литер У, 
(инв. № 00000019)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт помещений лестничных маршей в здании  «Цеха точного литья», площадью 8338,7 м2  литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону,ул.  Страны Советов, 13а. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконных блоков														м²		8.00

		2		Установка оконных ПВХ блоков														м²		8.00

		3		Демонтаж напольной плитки														м²		40.85

		4		Демонтаж металлических перил														м		19.00

		5		Демонтаж цементной стяжки пола														м²		40.85

		6		Зачистка низа лестничного марша и площадок от побелки														м²		51.18

		7		Устройство каркаса по  стенам колоннам под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		165.68

		8		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен и колонн														м²		165.68

		9		Устройство откосов из ГКЛ по металлическому профиля толщиной 0,65мм														м		14.70

		10		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		40.85

		11		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		40.85

		12		Устройство наливного полимерного пола														м²		40.85

		13		Грунтовка ступеней лестницы полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		37.44

		14		Укладка клинкерной плитки  на ступени и подступенки														м²		37.44

		15		Штукатурка низа лестничного марша и площадок гипсовой штукатуркой														м²		51.18

		16		Шпатлевка низа лестничного марша и площадок гипсовой шпатлевкой														м²		51.18

		17		Огрунтовка низа лестничного марша и площадок грунтовкой глубокого проникновения														м²		51.18

		18		Окраска низа лестничного марша и площадок воднодисперсиооной краской														м²		51.18

		19		Устройство декоративной штукатурки низа лестничного марша и площадок														м²		51.18

		20		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		165.68

		21		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		165.68

		22		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской														м²		165.68

		23		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		165.68

		24		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м		14.70

		25		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		14.70

		26		Устройство декоративной штукатурки  откосов														м		14.70

		27		Окраска откосов воднодисперсиооной краской														м		14.70

		28		Устройство плинтуса Invisible под покраску														м		66.27

		29		Устройство ограждения из профильной трубы														кг		406.50

		30		Ремонт ступеней цементной ремонтной смесью														м²		37.44

		31		Оклейка стен стеклохолстом														м²		165.68		0.00

		Материалы

		1		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		119.06

		2		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		408.22

		3		Лента уплотнительная 30х3,2														м		68.04

		4		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		119

		5		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		238

		6		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		2892

		7		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		272

		8		Лента армирующая														м		187.10

		9		Лента армирующая угловая														м		114.00

		10		Профиль угловой перфорированный металлический														м		14.70

		11		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		187.10

		12		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		2.14		2.0424		0

		13		Портландцемент марки М400														т		0.82		0.5106		0

		14		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		15.66

		15		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		44.93

		16		Наливной пол EMPILS														кг		203.55

		17		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		88.51

		18		Профильная труба 100х100х5   ГОСТ8639-82														кг		870.91

		19		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		298.71

		20		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		730.19

		21		Краска интерьерная моющаяся EMPILS														кг		53.22

		22		Штукатурка гипсовая  KNAUF														кг		665.34

		23		Смесь цементная ремонтная														кг		505.44

		24		Плинтус Invisible под покраску														м		72.90

		25		Профильная труба (стойка)с сечением20 х 20 х 2 мм														м		197.40

		26		Пластина 16 х 16 мм														шт		168.00

		27		Анкерный болт М8/10х85														шт		186.00

		28		Профильная труба (поручень) с сечением 50 х 25 х 2 мм														м		24.34

		29		Нержавеющая стальная труба AISI 304 сечение 30 х 30 мм цвет - хром														м		11.30

		30		Фланец размеры 50 х 50мм														м		6.00

		31		Оконные ПВХ блоки														м²		8.00

		32		Декоративная крышка														м		6.00

		33		Клинкерная плитка Stroeher Gravel Blend Grey														м²		37.44		0.00

		34		Клей для плитки и камня Ceresit СМ 117														кг		299.52		0.00

		35		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		182.25		0.00

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№84Л от 18 ноября 2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цех серого чугуна», 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт помещений лестничных маршей в здании «Цеха серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконных блоков														м²		22.30

		2		Установка оконных ПВХ блоков (1146*1778-5шт, 1370*1768-5шт)														м²		22.30

		3		Демонтаж напольной плитки														м²		70.76

		4		Демонтаж металлических перил														м		30.40

		5		Демонтаж цементной стяжки пола														м²		70.76

		6		Зачистка низа лестничного марша и площадок от побелки														м²		98.12

		7		Устройство каркаса по  стенам колоннам под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		313.70

		8		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен и колонн														м²		313.70

		9		Устройство откосов из ГКЛ по металлическому профиля толщиной 0,65мм														м		48.04

		10		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		70.76

		11		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		70.76

		12		Устройство наливного полимерного пола														м²		70.76

		13		Грунтовка ступеней лестницы полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		133.76

		14		Укладка клинкерной плитки  на ступени и подступенки														м²		133.76

		15		Штукатурка низа лестничного марша и площадок гипсовой штукатуркой														м²		98.12

		16		Шпатлевка низа лестничного марша и площадок гипсовой шпатлевкой														м²		98.12

		17		Огрунтовка низа лестничного марша и площадок грунтовкой глубокого проникновения														м²		98.12

		18		Окраска низа лестничного марша и площадок воднодисперсиооной краской														м²		98.12

		19		Устройство декоративной штукатурки низа лестничного марша и площадок														м²		98.12

		20		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		313.70

		21		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		313.70

		22		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской														м²		313.70

		23		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		313.70

		24		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м		48.04

		25		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		48.04

		26		Устройство декоративной штукатурки  откосов														м		48.04

		27		Окраска откосов воднодисперсиооной краской														м		48.04

		28		Устройство плинтуса Invisible под покраску														м		110.45

		29		Устройство ограждения из профильной трубы														кг		798.34

		30		Ремонт ступеней цементной ремонтной смесью														м²		133.76

		31		Оклейка стен стеклохолстом														м²		313.70

		Материалы

		1		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		229.68

		2		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		787.47

		3		Лента уплотнительная 30х3,2														м		131.24

		4		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		230

		5		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		459

		6		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		5578

		7		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		525

		8		Лента армирующая														м		360.92

		9		Лента армирующая угловая														м		114.00

		10		Профиль угловой перфорированный металлический														м		48.04

		11		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		360.92

		12		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		3.70		3.537915		0

		13		Портландцемент марки М400														т		1.41		0.88447875		0

		14		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		14.15

		15		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		77.83

		16		Наливной пол EMPILS														кг		531.75

		17		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		170.49

		18		Профильная труба 100х100х5   ГОСТ8639-82														кг		870.91

		19		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		575.41

		20		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		1406.57

		21		Краска интерьерная моющаяся EMPILS														кг		101.62

		22		Штукатурка гипсовая  KNAUF														кг		1275.59

		23		Смесь цементная ремонтная														кг		1805.76

		24		Плинтус Invisible под покраску														м		121.50

		25		Профильная труба (стойка)с сечением20 х 20 х 2 мм														м		361.90

		26		Пластина 16 х 16 мм														шт		308.00

		27		Анкерный болт М8/10х85														шт		344.00

		28		Профильная труба (поручень) с сечением 50 х 25 х 2 мм														м		44.62

		29		Нержавеющая стальная труба AISI 304 сечение 30 х 30 мм цвет - хром														м		22.59

		30		Фланец размеры 50 х 50мм														м		12.00

		31		Оконные ПВХ блоки (1146*1778-5шт, 1370*1768-5шт)														м²		22.30

		32		Декоративная крышка														м		12.00

		33		Клинкерная плитка Stroeher Gravel Blend Grey														м²		133.76

		34		Клей для плитки и камня Ceresit СМ 117														кг		1070.08

		35		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		345.07

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№81Л от 18 ноября  2021г.

		Название объекта, инв.№						«Производственно-бытового здания». Литер «Х6» (инв.№59091209)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт помещений лестничных маршей «Производственно-бытового здания». Литер «Х6» общей площадью 2425,9 кв.м.инв.№59091209 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2д

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во 1 эт		Кол-во всего

		1		2														3		4		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж напольной плитки														м²		116.80		233.60

		2		Демонтаж металлических перил														м		82.70		165.40

		3		Демонтаж цементной стяжки пола														м²		116.80		233.60

		4		Зачистка низа лестничного марша и площадок от побелки														м²		82.70		165.40

		5		Устройство каркаса по  стенам колоннам под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		140.14		280.28

		6		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен и колонн														м²		140.14		280.28

		7		Устройство откосов из ГКЛ по металлическому профиля толщиной 0,65мм														м		93.50		187.00

		8		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		116.80		233.60

		9		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		116.80		233.60

		10		Устройство наливного полимерного пола														м²		116.80		233.60

		11		Грунтовка ступеней лестницы полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		115.94		231.88

		12		Укладка клинкерной плитки  на ступени и подступенки														м²		115.94		231.88

		13		Штукатурка низа лестничного марша и площадок гипсовой штукатуркой														м²		143.43		286.86

		14		Шпатлевка низа лестничного марша и площадок гипсовой шпатлевкой														м²		143.43		286.86

		15		Огрунтовка низа лестничного марша и площадок грунтовкой глубокого проникновения														м²		143.43		286.86

		16		Окраска низа лестничного марша и площадок воднодисперсиооной краской														м²		143.43		286.86

		17		Устройство декоративной штукатурки низа лестничного марша и площадок														м²		143.43		286.86

		18		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		140.14		280.28

		19		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		140.14		280.28

		20		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской														м²		140.14		280.28

		21		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		140.14		280.28

		22		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м		93.50		187.00

		23		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		93.50		187.00

		24		Устройство декоративной штукатурки  откосов														м		93.50		187.00

		25		Окраска откосов воднодисперсиооной краской														м		93.50		187.00

		26		Устройство плинтуса Invisible под покраску														м		108.36		216.72

		27		Устройство ограждения из профильной трубы														кг		798.34		1596.67

		28		Ремонт ступеней цементной ремонтной смесью														м²		115.94		231.88

		29		Оклейка стен стеклохолстом														м²		143.43		280.28

		Материалы

		1		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		117.73		235.47

		2		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		403.66		807.31

		3		Лента уплотнительная 30х3,2														м		70.07		140.14

		4		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		118		235.47

		5		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		235		470.93

		6		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		2859		5718.46

		7		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		269		538.21

		8		Лента армирующая														м		185.01		370.02

		9		Лента армирующая угловая														м		228.00		456.00

		10		Профиль угловой перфорированный металлический														м		93.50		187.00

		11		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		185.01		370.02

		12		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		6.13		12.26		5.84		0

		13		Портландцемент марки М400														т		2.34		4.67		1.46		0

		14		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		23.36		46.72

		15		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		128.48		256.96

		16		Наливной пол EMPILS														кг		605.12		1210.25

		17		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		124.65		249.30

		18		Профильная труба 100х100х5   ГОСТ8639-82														кг		870.91		1741.82

		19		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		420.69		841.37

		20		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		1028.35		2056.69

		21		Краска интерьерная моющаяся EMPILS														кг		115.12		230.23

		22		Штукатурка гипсовая  KNAUF														кг		1864.59		3729.18

		23		Смесь цементная ремонтная														кг		1565.19		3130.38

		24		Плинтус Invisible под покраску														м		119.20		238.39

		25		Профильная труба (стойка)с сечением20 х 20 х 2 мм														м		361.90		723.80

		26		Пластина 16 х 16 мм														шт		308.00		616.00

		27		Анкерный болт М8/10х85														шт		344.00		688.00

		28		Профильная труба (поручень) с сечением 50 х 25 х 2 мм														м		44.62		89.23

		29		Нержавеющая стальная труба AISI 304 сечение 30 х 30 мм цвет - хром														м		22.59		45.18

		30		Фланец размеры 50 х 50мм														шт		12.00		24.00

		31		Декоративная крышка														шт		12.00		24.00

		32		Клинкерная плитка Stroeher Gravel Blend Grey														м²		12.00		278.26

		33		Клей для плитки и камня Ceresit СМ 117														кг		12.00		2226.05

		34		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		12.00		308.31

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям 
СП71.13330.2017,СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)






_1700459130.xls
Всего

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№80 от 18 ноября  2021г.

		Название объекта, инв.№						«Производственно-бытового здания». Литер «Х6» (инв.№59091209)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт помещений 3-4 этажей «Производственно-бытового здания». Литер «Х6» общей площадью 2425,9 кв.м.инв.№59091209 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2д

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во 3 эт		Кол-во 4 эт		Кол-во всего

		1		2														3		4		5		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконного блока														шт		1.00				1.00

		2		Демонтаж дверных блоков														шт		24.00		22.00		46.00

		3		Демонтаж кирпичной перегородки														м²		682.91		621.90		1304.81

		4		Демонтаж деревянных конструкций пола														м²		463.50		477.95		941.45

		5		Демонтаж цементной стяжки пола														м²		463.50		477.95		941.45

		6		Демонтаж всей  конструкции подвесного потолка ("Экофон")														м²		106.28		12.62		118.90

		7		Очистка от побелки и окраски потолка														м²		463.50		477.95		941.45

		8		Демонтаж вентиляционных стальных воздуховодов														м		29.56		26.76		56.32

		9		Демонтаж короба стены														м²		5.32				5.32

		10		Демонтаж  металлического короба потолка														м²		61.50		57.60		119.10

		11		Демонтаж ПВХ  подоконной доски														м		70.20		70.20		140.40

		12		Монтаж ПВХ  подоконной доски														м		70.20		70.20		140.40

		13		Устройство кирпичной кладки в проемах толщиной 380мм														м²		2.72				2.72

		14		Демонтаж металлической лестницы с площадкой														т				0.22		0.22

		15		Установка двухстворчатой двери														шт		2.00				2.00

		16		Установка створчатой двери														шт		18.00		15.00		33.00

		17		Устройство каркаса по  стенам, колоннам и балкам перекрытия под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		492.60		492.14		984.74

		18		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен, колонн и балок перекрытия														м²		492.60		492.14		984.74

		19		Устройство каркаса  перегородок  из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		477.34		323.24		800.58

		20		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)   по металлокаркасу  перегородок														м²		954.68		646.49		1601.17

		21		Устройство стеклянных перегородок из алюминиевых профилей														м²		77.09		90.56		167.65

		22		Ремонт швов плит перекрытия ремонтной смесью														м		409.28		409.28		818.57

		23		Устройство откосов из ГКЛ по металлическом профиля толщиной 0,65мм														м		149.10		132.30		281.40

		24		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		463.50		477.95		941.45

		25		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		463.50		477.95		941.45

		26		Устройство наливного полимерного пола														м²		463.50		477.95		941.45

		27		Штукатурка  потолка готовыми цементными смесями														м²		463.50		477.95		941.45

		28		Шпатлевка потолка гипсовой шпатлевкой														м²		463.50		477.95		941.45

		29		Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения														м²		463.50		477.95		941.45

		30		Окраска потолка воднодисперсионной краской														м²		463.50		477.95		941.45

		31		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		32		Оклейка стен стеклохолстом														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		33		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		34		Окраска внутренних  стен воднодисперсионой краской														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		35		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		36		Устройство звукоизоляционного слоя в перегородке														м³		38.19		25.86		64.05

		37		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м		149.10		132.30		281.40

		38		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		149.10		132.30		281.40

		39		Устройство декоративной штукатурки  откосов														м		149.10		132.30		281.40

		40		Окраска откосов воднодисперсионной краской														м		149.10		132.30		281.40

		41		Устройство плинтуса скрытого монтажа со вставкой из бетона														м		415.46		415.46		830.92

		42		Устройство декоративных панелей из бетона на стены														м²		415.46		415.46		16.65

		Материалы

		1		ПВХ подоконная доска шириной 400мм														м		70.20		70.20		140.40

		2		Кирпич рядовой полнотелый  М150														шт		304.00				304.00

		3		Створчатая дверь со скрытым коробом Sofia Invisible														шт		15.00		13.00		28.00

		4		Стеклянные двери без рамки														шт		3.00		2.00		5.00

		5		Двупольная дверь со стеклом и системой Антипаника														шт		2.00		2.00		4.00

		6		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		376.13		372.28		748.41

		7		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		1289.59		1276.39		2565.99

		8		Профиль  направляющий  (UD 75х40) толщина 0,65мм														м		620.54		420.22		1040.76

		9		Профиль  стоечный (СW 75х50) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		954.68		646.49		1601.17

		10		Лента уплотнительная 30х3,2														м		197.04		196.86		393.90

		11		Лента уплотнительная 70х3,2														м		190.94		129.30		320.23

		12		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		345		344		689

		13		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		1421		1197		2618

		14		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		25364		20031		45396

		15		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		1623		1368		2992

		16		Лента армирующая														м		1641.21		1296.15		2937.36

		17		Лента армирующая угловая														м		161.70		131.10		292.80

		18		Профиль угловой перфорированный металлический														м		164.01		145.53		309.54

		19		Минераловатная плита														м³		38.19		25.86		64.05

		20		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		1641.21		1296.15		2937.36

		21		Составная стеклянная перегородка с дверями (толщина стекла 10мм)														м²		77.09		90.56		167.65

		22		Ремонтная смесь цементная														кг		818.57		818.57		1637.14

		23		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		24.32		25.09		49.41				23.175		23.8975

		24		Портландцемент марки М400														т		9.26		9.56		18.82				5.79375		5.974375

		25		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		92.70		95.59		188.29

		26		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		509.85		525.75		1035.60

		27		Наливной пол EMPILS														кг		1205.10		1242.67		2447.77

		28		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		800.10		678.38		1478.48

		29		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		2700.32		2289.55		4989.87

		30		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		5071.24		4019.43		9090.67

		31		Краска интерьерная моющаяся EMPILS														кг		537.86		426.30		964.16

		32		Штукатурка цементная KNAUF UNTERPUTZ белая														кг		6025.50		6213.35		12238.85

		33		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м2														м²		1641.21		1296.15		2937.36

		34		Плинтус скрытого монтажа со вставкой из бетона(Высота 60мм)														м		436.23		436.23		872.47

		35		Панели из бетона														м²		436.23		436.23		16.65

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)





поэтаж

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№80 от 18 ноября  2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цех серого чугуна», 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по ремонту душевых помещений в осях А-Г/1-3 расположенных на четырех этажах в здании «Цеха серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2. ООО «Ростовский лите

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во 3 эт		Кол-во 4 эт		Кол-во всего

		1		2														3		4		5		6

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж оконного блока														шт		1.00				1.00

		2		Демонтаж дверных блоков														шт		24.00		22.00		46.00

		3		Демонтаж кирпичной перегородки														м²		682.91		621.90		1304.81

		4		Демонтаж деревяных конструкций пола														м²		463.50		477.95		941.45

		5		Демонтаж цементной стяжки пола														м²		463.50		477.95		941.45

		6		Демонтаж всей  констркукции подвесного потолка ("Экофон")														м²		106.28		12.62		118.90

		7		Очистка от побелки и окраски потолка														м²		463.50		477.95		941.45

		8		Демонтаж вентиляционных стальных воздуховодов														м		29.56		26.76		56.32

		9		Демотаж короба стены														м²		5.32				5.32

		10		Демотаж  металлического короба потолка														м²		61.50		57.60		119.10

		11		Демонтаж ПВХ  подоконной доски														м		70.20		70.20		140.40

		12		Монтаж ПВХ  подоконной доски														м		70.20		70.20		140.40

		13		Устройство кирпичной клдаки в проемах толщиной 380мм														м²		2.72				2.72

		14		Демонтаж металлической лестницы с площадкой														т				0.22		0.22

		15		Установка двухстворчатой двери														шт		2.00				2.00

		16		Установка створчатой двери														шт		18.00		15.00		33.00

		17		Устройство каркаса по  стенам, колоннам и балкам перекрытия под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		492.60		492.14		984.74

		18		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен, колонн и балок перекрытия														м²		492.60		492.14		984.74

		19		Устройство каркаса  перегородок  из металлического профиля толщиной 0,65мм														м²		477.34		323.24		800.58

		20		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)   по металлокаркасу  перегородок														м²		954.68		646.49		1601.17

		21		Устройсво стеклянных перегородок из алюминевых профилей														м²		77.09		90.56		167.65

		22		Ремонт швов плит перкрытия ремонтной смесью														м		409.28		409.28		818.57

		23		Устройство откосов из ГКЛ по металлическомц профиля толщиной 0,65мм														м		149.10		132.30		281.40

		24		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		463.50		477.95		941.45

		25		Грунтовка пола полимерным грунтом глубокого проникновения														м²		463.50		477.95		941.45

		26		Устройство наливного полимерного пола														м²		463.50		477.95		941.45

		27		Шпатлевка потолка гипсовой шпатлевкой														м²		463.50		477.95		941.45

		28		Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения														м²		463.50		477.95		941.45

		29		Окраска потолка воднодисперсионной краской														м²		463.50		477.95		941.45

		30		Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		31		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		32		Окраска внутренних  стен воднодисперсиооной краской														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		33		Устройство декоративной штукатурки стен														м²		1492.01		1178.32		2670.33

		34		Устройство звукаизоляционного слоя в перегородке														м³		38.19		25.86		64.05

		35		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м		149.10		132.30		281.40

		36		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м		149.10		132.30		281.40

		37		Устройство декоративной штукатурки  откосов														м		149.10		132.30		281.40

		38		Окраска откосов воднодисперсиооной краской														м		149.10		132.30		281.40

		39		Устройство плинтуса скрытого монтажа
со вставкой из бетона														м		415.46		415.46		830.92

		Материалы

		1		ПВХ подоконная доска шириной 400мм														м		70.20		70.20		140.40

		2		Кирпич рядовой полнотелый  М150														шт		304.00				304.00

		3		Створчатая дверь со скрытым коробом														шт		18.00		15.00		33.00

		4		Двухстворчатая дверь со скрытым коробом														шт		2.00		0.00		2.00

		5		Профиль  направляющий  (UD 28х27) толщина 0,65мм														м		376.13		372.28		748.41

		6		Профиль  стеновой  (СD 60х27) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		1289.59		1276.39		2565.99

		7		Профиль  направляющий  (UD 75х40) толщина 0,65мм														м		620.54		420.22		1040.76

		8		Профиль  стоечный (СW 75х50) шаг 0,6м (толщина 0,65мм)														м		954.68		646.49		1601.17

		9		Лента уплотнительная 30х3,2														м		197.04		196.86		393.90

		10		Лента уплотнительная 70х3,2														м		190.94		129.30		320.23

		11		Подвес прямой для ПП 60/27														шт		345		344		689

		12		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт		1421		1197		2618

		13		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт		25364		20031		45396

		14		Анкерный дюбель 6*40мм														шт		1623		1368		2992

		15		Лента армирующая														м		1641.21		1296.15		2937.36

		16		Лента армирующая угловая														м		161.70		131.10		292.80

		17		Профиль угловой перфорированный металлический														м		164.01		145.53		309.54

		18		Минераловатная плита														м³		38.19		25.86		64.05

		19		Гипсовая строительная плита Кнауф-лист														м²		1641.21		1296.15		2937.36

		20		Составная стеклянная перегородка из алюминевого металлопрофиля														м²		77.09		90.56		167.65

		21		Ремонтная смесь цементная														кг		818.57		818.57		1637.14

		22		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		24.32		25.09		49.41				23.175		23.8975

		23		Портландцемент марки М400														т		9.26		9.56		18.82				5.79375		5.974375

		24		Полимерная грунтовка  Юнис ТехноНИКОЛЬ														л		92.70		95.59		188.29

		25		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		509.85		525.75		1035.60

		26		Наливной пол EMPILS														кг		1205.10		1242.67		2447.77

		27		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л		800.10		678.38		1478.48

		28		Шпатлевка гипосвая  KNAUF														кг		2700.32		2289.55		4989.87

		29		Декоративная штукатурка Alpina Expert														кг		5071.24		4019.43		9090.67

		30		Краска интерьерная моющаяся EMPILS														кг		537.86		426.30		964.16

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)






