	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка №1661    от 14.07.2023г
                                 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. механик – начальник отдела:  Нужный Вадим Владимирович, 8 (863) 250-33-59    E-mail: lz005420@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	ремонт подкрановых путей кран-балки «Кран мостовой 25607»  Инв. № 0003806М в здании «Здание цеха точного литья» инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«28»  июля  2023 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	««28»  июля  2023 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«31»  июля  2023 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Гл. механик – начальник отдела                                                                    Нужный В.В.
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                       Сергеев Е.Н.



_1751280658.doc
                                                                                     Утверждаю


                                                                                    главный инженер


                                                                                    ООО «РЛЗ»


                                                                            ____________ Соколов А.О.


                                                                             «     »                  2022г.


Техническое задание № 399  от 01.11.2022г.


на выполнение работ по ремонту подкрановых путей мостового крана «КРАН МОСТОВОЙ 25607» Инв. № 0003806М в «Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. Страны Советов, 13а.


		№


п/п

		Наименование работ




		Ед.



 изм.


		Длина 


рельсового


пути



		1

		Выполнение ремонта подкранового пути (Согласно дефектной ведомости Приложение 1)  и акта обследования надземного кранового пути № ПД-33-108-КП-22

		м

		66





Приложения:


  1. Ведомости дефектов (Приложения 1) на 1 листе


  2. АКТ № ПД-33-108-КП-22

Примечания:


  1.Ремонтные и строительно-монтажные работы должны выполняться на основании отдельно разработанных «Проекта рихтовки кранового пути» и «Ведомости объемов работ и материалов» с учетом дефектов, указанных в «Ведомости дефектов кранового пути» и в «Результатах выверки геометрических параметров кранового пути». 


  2.После проведения работ подрядчик производит уборку мусора за свой счет.

  3.Подрядчик за свой счет проводит 100% ВИК (визуально измерительный контроль) сварочных швов, согласно СП70 13330, 2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и РД 03-606-03, аккредитованной испытательной лабораторией (наличие действующего аттестата аккредитации, свидетельства аккредитации).

    4.Обеспечить мероприятия, по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.

    7.Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы запрещено.


 Инженер по надзору за ПС                                                 Забейворота В.А


тел. 33-59

Приложение 1 Технического задания ООО «Ростовский литейный завод». Здание цеха точного литья, площадью 8338,7, литер У, инв.№ 00000019.


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ КРАНОВОГО ПУТИ


Крановый путь –
надземный


Длиной –
66 м.


Тип ПС – 
краны мостовые однобалочные 


Смонтирован и сдан в эксплуатацию –
сведений не имеется

Организация – владелец кранового пути –
ООО «Ростовский литейный завод»


344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Таблица 1.1.

		Наименование узла, элемента

		Описание дефекта

		Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта



		1. Направляющие



		1.1 Разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении, Р1,мм

		Сверхдопустимое отклонение (свыше 22 мм) на участках точек наблюдений №№ 10-13

		 Выполнить рихтовку на участках точек наблюдений №№ 10-13



		1.2 Разность отметок головок рельсов на соседних колоннах, Р2,мм, рельс А

		Сверхдопустимое отклонение (свыше 10 мм) на участках колонн 


№№ 3-4, 4-5

		Выполнить рихтовку на участках колонн 


№№ 3-4, 4-5



		1.3 Разность отметок головок рельсов на соседних колоннах, Р2,мм, рельс Б

		Сверхдопустимое отклонение (свыше 10 мм) на участках колонн 


№№ 3-4, 4-5, 5-6, 7-8.

		Выполнить рихтовку на участках колонн 


№№ 3-4, 4-5, 5-6, 7-8.



		1.4 Ездовой квадрат, ряд Б (троллейная сторона)

		Горизонтальный износ квадрата на участке колонн №№ 9-12 составляет 


10-14% (предельное значение износа-15%)

		Выполнить замену квадрата на участке колонн №№ 9-12.



		2. Путевое оборудование



		2.1 Страховочный канат вдоль кранового пути, ряд А

		Отсутствует

		Установить Страховочный канат вдоль кранового пути, ряд А.



		3. Подкрановые строительные конструкции



		3.1 Подкрановые балки, 


ряд А

		Сверхдопустимая деформация верхнего пояса подкрановой балки на участках колонн 


№№ 3-4, 4-5



		Провести ремонт верхнего пояса подкрановой балки на участках колонн 


№№ 3-4, 4-5



		3.2. Горизонтальные связи подкрановых балок и колонн, ряд А

		Отсутствуют 2 болта и ослаблена затяжка 2 болтов горизонтальной связи на колонне № 6.


Трещины по сварным швам горизонтальных связей на колонных №№ 9, 11

		Установить 2 болта и провести затяжку 2 болтов горизонтальной связи на колонне № 6.


Провести ремонт горизонтальных связей на колонных №№ 9, 11



		3.3. Горизонтальные связи подкрановых балок и колонн, ряд Б

		Трещины по сварным швам горизонтальных связей на колонне № 9

		Провести ремонт горизонтальных связей на колонне № 9





Инженер по надзору за ПС                                                ______________ В.А. Забейворота


