	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 1296
                                 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28  E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный специалист по зданиям и сооружениям:  Косенко Роман Викторович, 8 938 138 68 83 E-mail: lz005651@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	на выполнение работ по  техническому перевооружению участка с установкой резервной индукционно печи, устройство фундамента в здании «Цеха серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2. ООО «Ростовский литейный завод».

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу

	
	
[image: image1.emf]П-229-21-КР (Печь  РЛЗ) промежуточный.pdf
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«10» декабря 2021 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«13»  декабря  2021 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«13»  декабря  2021 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Главный специалист по зданиям и сооружениям                                                                   Косенко Р. В.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                                      Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№86 от 23 ноября 2021г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цех серого чугуна», 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по   техническому перевооружению участка с установкой резервной индукционно печи, устройство фундамента в здании «Цеха серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		Устройство лотков Л1 и Л2

		1		Демонтаж бетонного пола 300мм														м²		159.60								1.15		1.5		1.725

		2		Разработка грунта с погрузкой и последующим вывозом														м³		148.40

		3		Обратная засыпка грунта с послойным тромбованием (коэффициент уплотнения 0,95)														м³		110.40

		4		Устройство щебеночной подушки с уплотнением в грунт основания														м³		8.10

		5		Устройство бетонной полготовки из бетона В7,5														м³		4.10

		6		Армирование фундаментной плиты стержнями АIII Ø 12 по ГОСТ 34028-2016														т		0.55

		7		Бетонирование сульфатостойким бетоном В30 F100 W6														м³		18.70

		8		Гидроизоляция внешних и внутренних поверхностей														м²		70.21

		Устройство приямков П1 и П2

		9		Демонтаж бетонного пола 300мм														м²		94.90

		10		Разработка грунта с погрузкой и последующим вывозом														м³		201.10

		11		Обратная засыпка грунта с послойным тромбованием (коэффициент уплотнения 0,95)														м³		141.60

		12		Устройство бетонной полготовки из бетона В7,5														м³		2.00

		13		Армирование фундаментной плиты стержнями АIII Ø 20 по ГОСТ 34028-2016														т		0.84

		14		Бетонирование сульфатостойким бетоном В30 F100 W6														м³		22.80

		15		Гидроизоляция внешних и внутренних поверхностей														м²		39.94

		Устройство основного фундамента с плитой перекрытия

		16		Демонтаж бетонного пола 300мм														м²		154.50

		17		Разработка грунта с погрузкой и последующим вывозом														м³		664.20

		18		Обратная засыпка грунта с послойным тромбованием (коэффициент уплотнения 0,95)														м³		277.90

		19		Устройство щебеночной подушки с уплотнением в грунт основания														м³		51.17

		20		Устройство бетонной полготовки из бетона В7,5														м³		16.00

		21		Армирование фундаментной плиты стержнями АIII Ø 20 по ГОСТ 34028-2016														т		28.14

		22		Бетонирование фундаментной плиты  сульфатостойким бетоном В30 F100 W6														м³		171.60

		23		Гидроизоляция внешних и внутренних поверхностей														м²		170.56

		24		Армирование  плиты перекрытия стержнями АIII Ø 20 по ГОСТ 34028-2016														т		18.76

		25		Бетонирование плиты перекрытия сульфатостойким бетоном В30 F100 W6														м³		48.30

		Материалы

		1		Грунт глинистый суглинок ГОСТ 25100-2011														м³		529.90

		2		Щебень из плотных горных пород фракции 20-40 мм ГОСТ 8267-93														т		82.98

		3		Бетон В7,5 F100 W4 ГОСТ 7473-94														м³		22.10

		4		Бетон В30 F100 W6 ГОСТ 7473-94														м³		261.40

		5		Арматура 20 А-III А500С ГОСТ 34028-2016														т		0.55

		6		Арматура 12 А-III А400 ГОСТ 34028-2016														т		47.75

		7		Технониколь Master  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА, 10Х1М														м²		280.71

		8		Технониколь Premium ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ №01, ВЕДРО 20 Л														л		56

		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 22.13330.2016; 
СП 63.13330.2018, СП 295.1325800.2017 и СП 407.1325800.2018
6. Выполнить исследование степени уплотнения грунта для строительных работ в
 лаборатории.
7. Выполнить испытание бетона неразрушающим методом - отрыв со скалыванием, 
скалывание ребра бетона, ультразвуковой метод.

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)






