	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОРиС, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:   Шпынев Андрей Викторович, 227-85-28, E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Специалист по ЗиС:Косенко Роман Викторович, 8 (863) 250-32-65, 8 938 138 68 83, E-mail: lz005651@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт помещений 1 этажа в осях А-В/1-3  «Производственно-бытового здания». Литер «Х6» общей площадью 2425,9 кв.м.инв.№59091209 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2д

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание № 1.20 от 20.01.2022 г.
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«09» февраля 2022 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«09» февраля 2022 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«09» февраля 2022 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОРиС заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Специалист по ЗиС                                                                                       Косенко Р.В.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                  Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№1.20 от 20 января 2022г.

		Название объекта,инв.№						«Производственно-бытовое здание». Литер «Х6» общей площадью 2425,9 кв.м.инв.№59091209

		Основание:						Визуальный осмотр

																																6.06		11.64		11.9		11.9		1.898

		Ремонт помещений 1 этажа в осях А-В/1-3  «Производственно-бытового здания». Литер «Х6» общей площадью 2425,9 кв.м.инв.№59091209 по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2д																														6.34		3.88		3.8		2.18		6.818

																																к1		к2		к3		к4		к4		к6		к7		к8		к9				плитка		(Вариантов нет)		покраска												пот		пол																						пот		пол

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во										полы		38.4204		45.1632		45.22		25.942		12.940564		0		0		0		0		167.686164		90.3832		116.3252		77.302964										4.998		пом1		3.4		1.47		4.998																4.998		пом1		3.4		1.47		4.998

		1		2														3		4										стены		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																26.265		пом2		3.4		6.4		21.76																26.265		пом2		3.4		6.4		21.76

		Строительно-монтажная часть:																												окна		5.4		2.7		0		0		0		0		1.56		2.7		0																						1.06		4.25		4.505																				1.06		4.25		4.505

		1		Устройство кирпичной кладки в проемах дверей и окон (толщина кладки 380мм)														м³		0.88																																																																																								18.56125

		2		Демонтаж дверей металлических														шт.		2.00

		3		Устройство каркаса перегородки под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,6мм														м²		131.65

		4		Устройство тепло-шумоизоляционного слоя в каркасе перегородки минеральной ватой														м³		9.22																																																		4.46		3.21		14.3166		3.776		14.3166																4.46		3		13.38		3.776		13.38										0.205408125

		5		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по каркасу  перегородок														м²		234.66																																																																																												0.0513520312

		6		Устройство цементно-песчаной штукатурки в местах кирпичной кладки														м²		10.53																																																		1.06		3.21		3.4026		1.72		1.6826																1.06		3		3.18		1.72		1.46

		7		Устройство каркаса стен под ГКЛ из металлического профиля толщиной 0,6мм														м²		241.33

		8		Обшивка  влагостойким ГКЛ (t=12,5)  по металлокаркасу  стен														м²		241.33

		9		Ремонт потолочных швов плит перекрытия														м		48.00

		10		Зачистка потолка от краски														м²		184.18

		11		Грунтовка потолка за два раза антибактериальной грунтовкой														м²		184.18

		12		Шпатлевка потолка под покраску гипсовой финишной шпатлевкой														м²		184.18																																																стены п2		1.47		3.21		4.7187				4.7187														стены п2		1.47		3		4.41				4.41

		13		Окраска потолка  за два раза водно-дисперсионной краской корпоративных оттенков														м²		184.18

		14		Шпатлевка стен под покраску гипсовой финишной шпатлевкой														м²		475.99																																																		3.4		3.21		10.914		1.76		9.154																3.4		3		10.2		1.76		8.44

		15		Грунтовка стен за два раза антибактериальной грунтовкой														м²		475.99

		16		Окраска стен  за два раза водно-дисперсионной краской корпоративных оттенков														м²		475.99

		17		Демонтаж оконных блоков														м²		42.12

		18		Установка оконных блоков из ПВХ профиля (размером 2600х2700) 6 шт														м²		42.12																																																		1.47		3.21		4.7187				4.7187																1.47		3		4.41				4.41

		19		Устройство оконных откосов из ГКЛ шириной до 150мм.														м		48.00																																																										18.5914																								17.26

		20		Шпатлевка откосов до 150мм под покраску гипсовой финишной шпатлевкой														м		48.00

		21		Грунтовка откосов за два раза антибактериальной грунтовкой														м		48.00

		22		Окраска откосов до 150мм  за два раза водно-дисперсионной краской корпоративных оттенков														м		48.00																																																лист		0.86		3.21		2.7606		1.72		1.0406														лист		0.86		3		2.58		1.72		0.86

		23		Установка отливов металлических														м		16.02																																																		0.86		6.21		5.3406		1.72		3.6206																0.86		6		5.16		1.72		3.44

		24		Установка подоконной доски из ПВХ														м		16.20

		25		Установка дверного блока металлического 2000х700														шт.		1.00

		26		Установка дверного блок из МДФ влагостойкого ламинированного 2000х700														шт.		5.00

		27		Монтаж ПВХ плинтусов														м		148.44				37.36		148.44		148.44

		Материалы:

		1		Оконный блок из ПВХ профилей размером 2600х2700														шт.		6.00								124.5333333333

		2		Дверной блок глухой из МДФ  ламинированные влагостойкие 2000х700 (в сборе с наличниками, луткой, петлями, замком) Цвет серый														шт.		5.00

		3		Дверь металлическая противопожарная 2000х800   (в сборе с наличниками, луткой, петлями, замком) ГОСТ Р 57327-2016, Цвет серый														шт.		1.00

		4		Доска оконная ПВХ шириной 350мм														м.п.		16.20

		5		Оконный отлив металлический шириной 150мм														м.п.		16.02

		6		Плита минераловатная ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС														м³		9.22

		7		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т.		0.23						0.0585																																																										1.644																										0.23275

		8		Портландцемент марки М400														т.		0.10						0.0585

		9		Профиль  направляющий для перегородок UW-75mm														м.п.		128.66						0.1755																																0.043875																										0.411																														32.18

		10		Профиль  стоечный  СW-75mm ( шаг 0,3м )														м.п.		476.78																																																																																														107.2666666667

		11		Профиль  направляющий  (UD)														м.п.		239.72						122.8666666667

		12		Профиль  стеновой  (СD) шаг 0,6м														м.п.		488.32

		13		KNAUF ГКЛ влагостойкий  (t=12,5)														м²		483.19																																																																																								4.79						126.8333333333

		14		Саморез ГКЛ по металлу TN 3,5х25														шт.		8883.00																																																																																								15.9666666667

		15		Саморез для профиля  LN 3,5х9,5														шт.		2120.00																																								сд		0		0		0																																										605.44

		16		Анкерный дюбель 6*40мм														шт.		1419.00																																																																																								3027.18				1333.47				605.44

		17		Профиль угловой перфорированный металлический														м.п.		54.96																																																																																								6054.36				6667.355				3027.18

		18		Шпатлевка гипсовая финишная  KNAUF														кг.		867.59

		19		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														л.		133.47

		20		Краска интерьерная моющаяся EMPILS														л.		213.56																																																																																														368.38

		21		Кирпич рядовой полнотелый  М150														шт.		456.00

		22		Плинтус ПВХ iDEAL, коллекция Комфорт														м		163.28

		23		Ceresit Штукатурка CT 29, ремонтная														кг.		62.40

		Примечание: 
1 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.      
2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3    Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории  ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4    Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5    Все выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 3. 04. 01-87   (СП 71.13330.201Х)

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)






