	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО: Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. специалист: Забейворота Виталий Александрович , 8 (863) 250-33-59     E-mail: lz005679@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций ремонтной площадки в Здании "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н, инв. № 00000431.

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу

[image: image1.emf]ТЗ 481 на монтаж  площадки.pdf



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]ТЗ № 481  на  изготовление и монтаж ремонтной площадки.doc




	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«13» марта  2024 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«13» марта  2024 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«13» марта  2024 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Начальник договорного отдела                                                                      А.В. Шпынев
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                        Е.Н. Сергеев



_1770617134.pdf
O6wecTBo ¢ OrpaHuyeHHoi OTBETCTBEHHOCTLIO

@ YTBepxaaro

) I'maBHBIN UHXEHED
POCTOBCKUH

NUTENHBIW 000 «PJI3»

0 SABOH Ceprees E.H.

TACI I'NIaBHOI'O MCXaHHUKa ‘(} ?;L/ 20241"

Poccusa, 344029, PoctoB-Ha-J[oHY,
yn. MeHnxuHckoro, 2

Ten. 33-59

1z005679(@oaorsm.ru

T3Ne 481 oT 20.02.2024

Texunueckoe 3amanue Ne 481 ot 20.02.2024r.

M3roroBieHre 1 MOHTQX METAINIOKOHCTPYKIIMMA PEMOHTHOM IIJIOMIAKH B
Iens: 3nanuu "Llex ceporo uyryHa', miomasasio 35416,1 xB.M. Jlutep H, uHB.
Ne 00000431.
OcHopanue: | | [pon3BoacTBEeHHAs HEOOXOIUMOCTb.
No En.
/11 HaunmeHnoBanme padoT M | Kon-Bo
1 | JleMOHTaX HEUCIIOIB3YEMBbIX METAIIIOKOHCTPYKITAN KT 1000
M3roToBUTH ¥ IPOBECTU MOHTAX METaJUIOKOHCTPYKITUH
2 | peMOHTHOM IJIOIIA/IKU COrIacHO paboueit qokymeHTarwu 01- KT 4183,3
PJI3-24
3 OxpaimBanre MeTaIOKOHCTPYKIui (1 ciioit TpyHTa, 2 CI1ost 0 180,0
SMaJIN)
[Ipunoxxenue: Pabouast noxkymentaius 01-PJI3-24 (13 nucros)
BGHOMOCTB MaTepHualioB
o Mapxa BOE Ex. Komn-Bo
T/ Martepuan 13M
[TBennep cranbHO# /K C255 2411 8240-97 KT 1264,8
IBennep cranpHOi /K C255 3011 8240-97 KT 1758,5
VYromok cranbHoi r/k C245 75x6 8509-93 KT 45,5
Yronok cransHo# 1/x C245 50x5 8509-93 KT 34,2
JlucT cTasnbHOM MpoCceUHO-BRITSHKHOM C235 IIB508 8706-78 KT 516,1
ITpokat apmarypusiii A240 $20 34028-2016 KT 13,3
IIpoxat ymucroBoit r/k C245 t=10 19903-2015 KT 24,2
ITpokar nucroBoit r/k C245 =12 19903-2015 KT 32,0
ITpoxat mucroBoii r/k C235 t=3 19903-2015 KT 118,7
Tpy0Oa cranbHast kBagpaTHas C245 40x3 8639-82 KT 372,9
Tpy6a cranbHast kBagpaTHast C245 30x2 8639-82 KT 3,1
Hroro | kr 4183,3
BonroBoii komIuiekT kinacca 8.8 (B KoMIUIEKTe M20x80 7798-70
. . KT. 14
21maitbp1, 2raifkm)
[TapHup-neTIis KarieBuAHAas IpuBapHas 16x80 5088-2005 IIT. 2
‘bontoBoi KOMILIEKT Kiacca 5.8 (B KOMILIEKTe M12x130 7798-70
lmait6a, 1 raiika) . 4






[®-20,DJI-
['pynToBka pacxon 80r/kB.M 03-K,dJI-03- 25129-82 KT. 14,5
KK,®J1-013
Kpacka cepas pacxon 1351/kB.m [1O-115 6465 KT. 48,6
Ipumeuanmns

[Tocne mpoBeneHus paboT NOAPSAUNK IPOU3BOAUT YOOPKY Mycopa 3a CBOH CUET.

OOGecrneunTh MEPOIIPUSATHS TI0 OTPAKICHUIO 30HBI TPOU3BOICTBA pabOT OT IIOCTOPOHHUX JIFOEH.
IloapsiHast opranu3anus obecrneurnBaeT 6€30MacHoOe MPOU3BOACTBO PaboOT.

INonpsinnas opranu3anys nepes; HauajioM IPOU3BOJICTBA paboT 0(opMIISIET U YTBEPXKIAET B
YCTaHOBJIEHHOM IOPAJKE «AKT-JIOMYCK Ha MPOU3BOCTBO paboT NOAPSAHBIMUA OpraHU3alusIMU
Ha Tepputopuu OO0 «PocroBckuit nuTelHbIN 3aBo1». bes opopMieHus u yTBepXaeHus
yKa3aHHBIX JJOKYMEHTOB IIPOU3BOJUTH pabOThI HE IOITYCKAETCS.

PaboThI IPOBOISATCS Ha JEHCTBYIOLIEM MIPEATIPUSTHH, BpeMS IPOBEACHUS paboT
COTJIACOBBIBAETCS OTAEILHO.

Pa6OTBI IJIaHUPOBATh HA HOYHOC BPEMS M BBIXOAHLIC MIHHU HUJIM HA BPEMSA OCTaAHOBKH
saBoaa(01.09.2024-30.09.2024)

[Tonpsinuuk 3a cBoit cuer npoBoautT 100% BUK (Bu3yansHO H3MEPHUTENBHBII
KOHTpPOJIb) CBapo4HbIX BOB, coryacHo CII70 13330, 2012 «Hecymue u orpaxnaromue
koHcTpykiuy 1 CTO 9701105632-003-2021, akkpeTUTOBAaHHOM HCITBITATENBHON
naboparopuelt (Hamu4yue JeHCTBYIOIETo aTTecTaTa akKpeUTalluy, CBHIETEIbCTBA
aKKpeIUTAIVH)

[oapsiuuk CBOMMHU CHJIAMH U 32 CBOM CUET IPOU3BOUT MOPE3KY JEMOHTHPOBAHHBIX
MeTaJTokoHCTpykuui B rabaput 1500x500x500 u BBIBO3 Ha MECTO HAKOIIJICHHUS METAJLIONIOMA
000 «MeTaymkom»

3abeitBopora B.A
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Отдел главного механика



		



		Россия, 344029, Ростов-на-Дону,


ул. Менжинского, 2



		Тел. 33-59



		lz005679@oaorsm.ru



		ТЗ№

		481

		от

		20.02.2024





                                                                                   Утверждаю                                                                                 Главный инженер 

ООО «РЛЗ»                                                                                      ____________ Сергеев Е.Н.

«___»_____________2024г.                                                                                    

Техническое задание № 481 от 20.02.2024г.

		Цель:

		Изготовление и монтаж металлоконструкций ремонтной площадки в Здании "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н, инв. № 00000431.



		Основание:

		Производственная необходимость.



		№


п/п

		Наименование работ

		Ед. изм

		Кол-во



		1

		Демонтаж неиспользуемых металлоконструкций

		кг

		1000



		2

		Изготовить и провести монтаж металлоконструкций ремонтной площадки согласно рабочей документации 01-РЛЗ-24

		кг

		4183,3



		3

		Окрашивание металлоконструкций (1 слой грунта, 2 слоя эмали)

		м2

		180,0





Приложение: Рабочая документация 01-РЛЗ-24 (13 листов)

		Ведомость материалов



		№


п/п

		Материал

		Марка

		ГОСТ

		Ед. изм

		Кол-во



		

		Швеллер стальной г/к С255

		24П

		8240-97

		кг

		1264,8



		

		Швеллер стальной г/к С255

		30П

		8240-97

		кг

		1758,5



		

		Уголок стальной г/к С245

		75х6

		8509-93

		кг

		45,5



		

		Уголок стальной г/к С245

		50х5

		8509-93

		кг

		34,2



		

		Лист стальной просечно-вытяжной С235

		ПВ508

		8706-78

		кг

		516,1



		

		Прокат арматурный А240

		ф20

		34028-2016

		кг

		13,3



		

		Прокат листовой г/к С245

		t=10

		19903-2015

		кг

		24,2



		

		Прокат листовой г/к С245

		t=12

		19903-2015

		кг

		32,0



		

		Прокат листовой г/к С235

		t=3

		19903-2015

		кг

		118,7



		

		Труба стальная квадратная С245

		40х3

		8639-82

		кг

		372,9



		

		Труба стальная квадратная С245

		30х2

		8639-82

		кг

		3,1



		Итого

		кг

		4183,3



		

		Болтовой комплект класса 8.8 (в комплекте 2шайбы,2гайки)

		М20х80

		7798-70

		кт.

		14



		

		Шарнир-петля каплевидная приварная

		16х80

		5088-2005

		шт.

		2



		

		Болтовой комплект класса 5.8 (в комплекте 1шайба,1гайка)




		М12х130

		7798-70

		кт.

		6



		

		Грунтовка расход 80г/кв.м

		ГФ-20,ФЛ-03-К,ФЛ-03-КК,ФЛ-013

		25129-82

		кг.

		14,5



		

		Краска серая расход 135г/кВ.м

		ПФ-115

		6465

		кг.

		48,6





		Примечания



		1

		После проведения работ подрядчик производит уборку мусора за свой счет.



		2

		Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ. 



		3

		Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.



		4

		Работы проводятся на действующем предприятии, время проведения работ согласовывается отдельно.



		5

		Работы планировать на ночное время и выходные дни или на время остановки завода(01.09.2024-30.09.2024)



		6

		Подрядчик за свой счет проводит 100% ВИК (визуально измерительный контроль) сварочных швов, согласно СП70 13330, 2012 «Несущие и ограждающие    конструкции» и СТО 9701105632-003-2021, аккредитованной испытательной лабораторией (наличие действующего аттестата аккредитации, свидетельства аккредитации)



		7

		Подрядчик своими силами и за свой счет производит порезку демонтированных металлоконструкций в габарит 1500х500х500 и вывоз на место накопления металлолома ООО «Металлком»





Инженер по надзору за ПС                                                  Забейворота В.А


