	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28  E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. энергетик – начальник отдела:  Давиденко Евгений Анатольевич, 8 (863) 250-33-59    E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	на выполнение работ по ремонту «Электрическая дуговая сталеплавильная печь ДСП-3А», инв. № 00018133» в здании «Здание участка ремонтного литья цеха стального литья», площадью 3777,2 м2. Литер С, инв. №00000190.

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«06 декабря 2021 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«10»  декабря  2021 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«17»  декабря  2021 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Гл. энергетик – начальник отдела                                                                    Давиденко Е.А.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                  Сергеев Е.Н.
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ООО Научно-Производственное Предприятие «ЭСМИК-2» 


(экспертная организация по зданиям и сооружениям) 
 


 


 
Утверждаю 


Директор 


ООО НПП «ЭСМИК - 2» 


___________ Вощинская С.К. 


« _02_ » ___августа__ 2021 г. 


 


 
 


«Ремонт и восстановление бетонного фундамента  


"Электрическая дуговая сталеплавильная  


печь ДСП-3А, инв. №00018133, в  


"Здание участка ремонтного литья цеха стального литья",  


площадью 3777,2кв.м. Литер С, инв. №00000190,  


расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2» 


 


 


 


 


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 


 


 
 «Архитектурно-строительные  


решения»  


 


№12-07-21-АС 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


г. Новочеркасск 2021 г.  







 


 


  


 


 


 


 И
н


в
.№


 п
о


д
л


. 
П


о
д


п
и


сь
 и


 д
ат


а 
 В


за
м


. 
и


н
в
. 


№
  


 


 


 
 


 


 
ООО Научно-Производственное Предприятие «ЭСМИК-2» 


(экспертная организация по зданиям и сооружениям) 
 


 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  


на безопасность объектов капитального строительства 


ООО НПП «ЭСМИК-2»: ЮСКП 003725 


рег. № 0334.08-2010-6150032740-П-033 от 15 сентября 2016 г. 
 


СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и  


Северо-Кавказского округов» СРО-П-033-30092009 от 30.09.2009г 


 


 
 


«Ремонт и восстановление бетонного фундамента  


"Электрическая дуговая сталеплавильная  


печь ДСП-3А, инв. №00018133, в  


"Здание участка ремонтного литья цеха стального литья",  


площадью 3777,2кв.м. Литер С, инв. №00000190,  


расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2» 


 


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 


 


 
 «Архитектурно-строительные  


решения»  


 


№12-07-21-АС 


 


 


 


 


Директор ООО НПП "ЭСМИК-2"     С.К. Вощинская 


 


 


 


 
Главный инженер проекта      М.А. Хлупин 


 


 


 


г. Новочеркасск 2021 г.







































Форма
утверждена Приказом


Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору


от 04.03.2019 г. № 86


ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации


19.08.2021 19-08-21-00334
(дата) (номер)


Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»


СРО АС «ЮгСевКавПроект»
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации


344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 302
https://designers-sroufo.ru/    sro_ufo_pr@aaanet.ru


СРО-П-033-30092009
выдана  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Научно-производственное  предприятие  "Эффективные
строительные материалы и конструкции-2"


Наименование Сведения


1. Сведения о члене саморегулируемой организации:


1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя


Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное предприятие "Эффективные 
строительные материалы и конструкции-2"
ООО "НПП ЭСМИК-2"


1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6150032740


1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)


1026102222266


1.4. Адрес места нахождения юридического лица 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Михайловская, д. 164а, офис 320


1.5. Место фактического осуществления деятельности


2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 
организации:


2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 00334


2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации 


01.03.2010


2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации №8/10 от 01.03.2010


2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 01.03.2010


2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации


2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации







3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:


3.1.  Дата,  с  которой  член  саморегулируемой  организации  имеет  право  осуществлять  подготовку  проектной
документации объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации:


в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 


особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной 


энергии)


в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 


объектов капитального 
строительства (кроме объектов 


использования атомной энергии)


в отношении объектов 
использования атомной энергии


01.07.2017 11.09.2017 Не имеет права


3.2.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по  обязательствам  по  договору
подряда на подготовку проектной документации, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:


а) первый V Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй Нет Не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий Нет Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый Нет Составляет триста миллионов рублей и более


3.3.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по  обязательствам  по  договору
подряда  на  подготовку  проектной  документации,  заключенным  с  использованием  конкурентных  способов
заключения  договоров,  и  предельному  размеру  обязательств  по  таким  договорам,  в  соответствии  с  которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:


а) первый V Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй Нет Не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий Нет Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый Нет Составляет триста миллионов рублей и более


4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ


4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ
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                                                                                    Утверждаю

                                                                                    главный инженер


                                                                                    ООО «РЛЗ»


                                                                                    ____________ Соколов А.О.


                                                                                    « 12 »       мая     2021г.


Техническое задание № 296 от 12.05.2021г.


на выполнение работ по ремонту «Электрическая дуговая сталеплавильная печь ДСП-3А», инв. № 00018133» в здании «Здание участка ремонтного литья цеха стального литья», площадью 3777,2 м2. Литер С,                         инв. №00000190.

		№


п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		1.

		Выполнить ремонт фундамента печи согласно проекту. 

		шт.

		1



		2.

		Произвести замену чаши печи, зубчатые сектора чаши должны соответствовать существующим зубчатым рейкам, установленным в фундаменте.

		шт.

		1



		3.

		Произвести замену кольца свода печи.

		шт.

		1



		4.

		Произвести замену гидравлической системы печи (гидростанция - 1шт., пульт управления - 2шт., гидроцилиндры наклона печи-2шт., трубопроводы)

		копл.

		1



		5.

		Произвести замену колонн перемещения электрододержателей 

		шт.

		3



		6.

		Замена электрододержателей и шинопроводов  (в комплекте). Головка электрододержателя и шинопроводы должна иметь водяное охлаждение.

		шт.

		3



		7.

		Произвести замену существующего регулятора мощности дуги на базе ЭМУ-Д на современную систему управления (АСУ) с непрерывным ПИД регулятором, обеспечивающим устойчивое горение дуги, с минимизацией отклонений от заданного значения тока.

АСУ должна быть построена на базе программируемого логического контроллера и преобразователей частоты, управляющих асинхронными двигателями.

Синхронизировать и соединить схемы защиты и управления с существующим переключателем ступеней ТР (ПРОМ.426471.016) и выключателем нагрузки.

		шт.

		1



		8.

		Установить панель оператора на которую должны выводится данные по работе печи и обеспечивать визуальный контроль технологического процесса, управление технологическим процессом, диагностика состояния печи с звуковой и световой сигнализацией, архивирование событий, заданных установок и аварийных ситуаций.

Сбор данных по потреблению электрической энергии при плавке.

		шт.

		1



		9.

		Замена существующей системы перемещения электродов (3шт.) тросового типа на реечную систему с приводом от асинхронных электродвигателей с частотным регулированием скорости перемещения электродов или гидравлическим приводом.

Предусмотреть установку резервного частотного преобразователя.

		система

		1



		10.

		Установка шинных компенсаторов на вывода трансформатора на стороне НН 

		шт.

		12



		11.

		Предусмотреть следующие защиты и автоматику безопасности:

Защита трансформатора от перегрева;


Защита по давлению охлаждаемой воды;


Контроль датчиков крайних положений подъема и отвода свода и наклона печи.

		

		



		12.

		Выполнить пуско-наладочные работы всех систем и механизмов в комплексе.

		

		



		13.

		Провести испытания отремонтированной печи проведя пробные плавки. Составить Акт с указанием контрольных параметров.

		шт.

		3





Примечания: 


1. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать ППР и предоставить на согласование Заказчику.


2. Работы выполняются в период август - сентябрь 2022г. 


3. Все необходимые узлы, материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и  


      согласовываются с Заказчиком.

4. Проект на ремонт фундамента № 12-07-21-АС  на 13 листах, прилагается. 


5. После проведения работ подрядчик производит уборку мусора за свой счет.


6. Подрядчик за свой счет проводит 100% ВИК (визуально измерительный контроль) сварочных швов, согласно СП70 13330, 2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и РД 03-606-03, аккредитованной испытательной лабораторией (наличие действующего аттестата аккредитации, свидетельства аккредитации).

7. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные», ГОСТ 27729-88 «Печи дуговые сталеплавильные. Нормативы расхода электрической энергии», ГОСТ IEC 60519-4-2015 «Безопасность электротермического оборудования».

8. Обеспечить мероприятия, по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.


9. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы запрещено.

10.  Паспорт Щит управления приводным механизмом ПРОМ.426471.016

11.  Проект «Релейная защита, автоматика, вторичные цепи и кабельное хозяйство» РСМЭ.2021.04.247-РЗ. 


12.  Структурная схема управления:
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Главный механик-начальник отдела                   

                  Нужный В.В.

Главный энергетик-начальник отдела



Давиденко Е.А.

тел. 33-59


